

Appel d'offres ouvert n° FX-V6X

MAÎTRE D'OUVRAGE FICTIF

Objet : Construction fictive d'un bloc sanitaire (test b31-6)

Concurrent : SAKDAT

DOCUMENT DE TRAVAIL INTERNE – chiffrage non validé (brouillon). Ne pas déposer : la pièce de l'offre est établie, signée et cachetée par la gérance ; aucune signature ni cachet n'est apposé ici.

BORDEREAU DES PRIX

N° Prix	Désignation des Ouvrages	Unité	Quantité	Prix Unitaire (DH)	Prix Total (DH)
A. Gros œuvre					
1	Béton armé pour semelles (v6)	m³	25	1 600,00	40 000,00
TOTAL A. Gros œuvre					40 000,00
N° Prix	Désignation des Ouvrages	Unité	Quantité	Prix Unitaire (DH)	Prix Total (DH)
B. Revêtements					
2	Carrelage grès cérame (v6)	m²	140	210,00	29 400,00
TOTAL B. Revêtements					29 400,00
N° Prix	Désignation des Ouvrages	Unité	Quantité	Prix Unitaire (DH)	Prix Total (DH)
C. Menuiserie					
3	Porte isoplane bois (v6)	U	6	3 400,00	20 400,00
TOTAL C. Menuiserie					20 400,00
N° Prix	Désignation des Ouvrages	Unité	Quantité	Prix Unitaire (DH)	Prix Total (DH)
D. Plomberie					
4	Conduite PVC DN 110 (v6)	ml	300	170,00	51 000,00
TOTAL D. Plomberie					51 000,00
N° Prix	Désignation des Ouvrages	Unité	Quantité	Prix Unitaire (DH)	Prix Total (DH)
A. Gros œuvre					
5	Installation de chantier (v6)	ENS	1	28 000,00	28 000,00
6	Acier HA (v6)	kg	2 400	13,50	32 400,00
TOTAL A. Gros œuvre					60 400,00
TOTAL HT					201 200,00
TVA (20%) sur 120 800,00 HT					24 160,00
TVA (10%) sur 80 400,00 HT					8 040,00
TOTAL TTC					233 400,00

TOTAL A. Gros œuvre	40 000,00
TOTAL B. Revêtements	29 400,00
TOTAL C. Menuiserie	20 400,00
TOTAL D. Plomberie	51 000,00
TOTAL A. Gros œuvre	60 400,00
TOTAL HT	201 200,00
TVA (20%) sur 120 800,00 HT	24 160,00
TVA (10%) sur 80 400,00 HT	8 040,00
TOTAL TTC	233 400,00

Arrêté le présent bordereau à la somme de : Deux cent trente-trois mille quatre cents dirhams toutes taxes comprises.

TVA mixte (20 %, 10 %) confirmée · source : CPS FICTIF art. 9, p. 6 · saisie par u_qa le 01/10/2026 01:00.

Annexe interne EAIOS – contrôles du chiffrage (ne fait pas partie du bordereau)

Statut	Brouillon · chiffrage non validé
Estimation du maître d'ouvrage	250 000,00 DH — telle que publiée (source : FICTIF (test)) ; nature HT / TTC non convertie : EAIOS la compare au TTC de l'offre par convention, à vérifier dans l'avis
Offre	201 200,00 DH HT · 32 200,00 DH TVA · 233 400,00 DH TTC
Écart offre TTC / estimation	-6,64 %
Contrôle art. 44 (décret 2-22-431)	Marché de travaux — Dans les bornes de l'art. 44 B (contrôle arithmétique ; ce n'est pas une conformité de l'offre) (bornes 200 000,00 DH à 300 000,00 DH)
TVA du dossier	TVA mixte (20 %, 10 %) confirmée · source : CPS FICTIF art. 9, p. 6 · saisie par u_qa le 01/10/2026 01:00
Coût et marge	coûts incomplets (0/6 ligne(s)) : marge non calculée
Source du bordereau	bordereau extrait du DCE ; structure (sections, ordre, N°, désignations, unités, quantités) reprise telle qu'extraite

Source réglementaire : Décret n° 2-22-431 du 8 mars 2023, art. 44 (édition TGR 2023, p. 69-70)